[bookmark: _GoBack]Соглашение
о реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) муниципального образования город-курорт Анапа по строительству объекта капитального строительства 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения

«___»___________ 20__г.                                                                                   Анапа

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице главы муниципального образования город-курорт Анапа Полякова Юрия Федоровича, действующего на основании Устава, и _______________________________________________,
(указываются наименование юридического лица, ОГРН, ИНН)
именуемое в дальнейшем «Инициатор проекта», в лице ____________________,
                                                                                         (должность и Ф.И.О.)
действующего на основании ___________________________________________,
                              (документ, подтверждающий полномочие на
                                 заключение настоящего Соглашения)
с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее соглашение о реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) муниципального образования город-курорт Анапа по строительству объекта капитального строительства социально-культурного и коммунально-бытового назначения (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом Соглашения являются отношения Сторон при реализации Инициатором мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) муниципального образования город-курорт Анапа по строительству объекта капитального строительства социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализация которого не предполагает финансирование за счет средств бюджета системы Российской Федерации «Автовокзальный комплекс» на территории муниципального образования город-курорт Анапа (далее – Проект) на земельных участках общей площадью 1,8 га (23:37:0110001:817, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Привокзальная, 18, площадь 10 091 кв. м; 23:37:0110001:1009, Краснодарский край, р-н Анапский, г. Анапа, ул. Привокзальная, д. 20 площадь 3 275 кв. м; 23:37:0110001:1008, Краснодарский край, г Анапа, в 180 м от пересечения ул. Железнодорожной и шоссе Симферопольского, площадь 4 611 кв. м), предоставляемом  в  аренду  Инициатору  проекта  без  проведения  торгов в соответствии с распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края.
1.2. Права и обязанности Сторон по исполнению Соглашения возникают со дня заключения с Инициатором проекта договора аренды земельного участка без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Администрация обязуется:
2.1.1. Гарантировать в пределах своих полномочий стабильность прав Инициатора проекта.
2.1.2. Оказывать необходимое содействие в обеспечении реализации Проекта по вопросам, входящим в компетенцию Администрации.
2.2. Администрация имеет право:
2.2.1. Получать от Инициатора проекта информацию о ходе реализации Проекта.
2.2.2. Осуществлять мониторинг выполнения условий настоящего Соглашения на основании отчетности, представляемой Инициатором проекта.
2.2.3. В случае возникновения необходимости требовать от Инициатора проекта дополнительного представления документов о финансово-хозяйственной деятельности Инициатора проекта, связанной с реализацией Проекта, а также возможности доступа представителей Администрации на объекты, строящиеся и построенные в процессе реализации Проекта, для определения фактического выполнения Инициатором проекта условий и обязанностей, связанных с реализацией Соглашения.
2.3. Инициатор проекта обязуется:
2.3.1. Обеспечить строительство объекта капитального строительства социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализация которого не предполагает финансирование за счет средств бюджета системы Российской Федерации, «Строительство автовокзального комплекса», в срок до 31 декабря 2022 года.
2.3.4. Обеспечить достижение при реализации Проекта следующих результатов в соответствии с бизнес-планом инвестиционного проекта:
Строительство здания автовокзала с постами прибытия и отправления:
автовокзал по классификации – средний;
вместимость автовокзала – 300 пассажиров;
расчетное суточное отправление пассажиров – 7500;
количество постов отправления и прибытия – 12;
количество постов межрейсового отстоя – 20;
бокс для технического обслуживания автомобилей – 3;
бокс автомоек – 3, в том числе, 1 бокс для мойки автобусов с габаритами по типу автобуса «Икарус – 256»;
здание гостиницы с номерным фондом 30 номеров, в том числе:
для водителей – 18;
для транзитных пассажиров – 12.
Бизнес-план Проекта является неотъемлемой частью Соглашения (прилагаются).
2.3.5. Представлять в Администрацию ежеквартальную отчетность о выполнении условий Соглашения не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным. Отчетность Инициатора проекта за календарный год представляется не позднее 15 февраля.
2.3.6. Письменно уведомить Администрацию о следующих обстоятельствах в течение 10 календарных дней со дня их наступления:
об изменении наименования Инициатора проекта, места нахождения или иных индивидуализирующих Инициатора проекта реквизитов;
о реорганизации, ликвидации или применении в отношении Инициатора проекта процедур, применяемых в деле о несостоятельности (банкротстве);
о наложении ареста или обращении взыскания на имущество Инициатора проекта;
о прекращении или приостановлении в установленном порядке хозяйственной деятельности Инициатора проекта.
2.3.7. Вести раздельный учет затрат, связанных с реализацией Проекта и иной деятельностью.
2.3.8. В случае возникновения необходимости по требованию Администрации представить дополнительно документы о финансово-хозяйственной деятельности Инициатора проекта, связанные с реализацией Проекта.
2.3.9. Обеспечить доступ представителей Администрации на объекты, строящиеся или построенные в процессе реализации Проекта, для определения фактического выполнения Инициатором проекта условий и обязанностей, связанных с реализацией Соглашения.
2.4. Инициатор проекта имеет право:
2.4.1. Направлять Администрации письменные обращения, связанные с реализацией Соглашения;
2.4.2. Заключать с Администрацией дополнительные соглашения о внесении изменений в настоящее Соглашение в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края.

3. Ответственность Сторон

3.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения условий Соглашения Сторона, нарушившая условия Соглашения, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Ответственность за достоверность представленных документов и сведений о фактических результатах реализации мероприятия строительства объекта капитального строительства социально-культурного и коммунально-бытового назначения, несет Инициатор проекта.

4. Обстоятельства непреодолимой силы

4.1. Инициатор проекта, оказавшийся не в состоянии выполнить обязательства по Соглашению в силу наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязан в кратчайшие сроки после наступления обстоятельств непреодолимой силы уведомить об этом Администрацию в письменной форме.
4.2. Факты, изложенные в уведомлении, если они не являются общеизвестными, должны быть подтверждены соответствующими документами уполномоченных органов.
4.3. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает инициатора проекта права ссылаться на указанные обстоятельства как на форс-мажорные.

5. Срок действия Соглашения

5.1. Соглашение вступает в силу с даты его подписания.
5.2. Действие Соглашения прекращается 31 декабря 2022 года.

6. Досрочное расторжение Соглашения

6.1. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто по следующим основаниям:
6.1.1. По взаимному соглашению Сторон.
6.1.2. По требованию Администрации в следующих случаях:
существенное нарушение Инициатором проекта условий Соглашения;
использование земельного участка не для целей реализации Проекта;
непредставление Инициатором проекта отчетности о выполнении условий Соглашения в соответствии с пунктом 2.3.5 Соглашения;
применения в отношении Инициатора проекта процедур, применяемых в деле о банкротстве, в период срока действия Соглашения;
досрочного расторжения договора аренды земельного участка (в том числе в судебном порядке);
ликвидации Инициатора проекта;
непредставления Инициатором проекта заявления о внесении изменений в Соглашение в порядке, установленном нормативными правовыми актами Краснодарского края;
в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края.

7. Заключительные положения

7.1. Внесение изменений в Соглашение осуществляется путем заключения дополнительных соглашений при условии подачи Инициатором проекта заявления о внесении изменений в Соглашение в случаях и порядке, установленных нормативными правовыми актами Краснодарского края.
Заключенные дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Соглашения.
7.2. Вопросы, не урегулированные Соглашением, разрешаются в соответствии с действующим законодательством.
7.3. Все заявления, уведомления или сообщения, сделанные в связи с Соглашением, должны направляться по следующим адресам Сторон:
Администрация: 353440, Краснодарский край, город-курорт Анапа, ул. Крымская 99;
Инициатор проекта: _____________________________________________.
7.4. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и передается:
первый экземпляр - Администрации;
второй экземпляр - Инициатору проекта.

8. Юридические адреса и реквизиты Сторон

	Администрация:

353440, Краснодарский край
г. Анапа, ул. Крымская, д. 99
телефон 
Email:

Глава муниципального 
образования город-курорт Анапа

_________________ Ю.Ф. Поляков
	Инициатор проекта
Адрес местонахождения:
Адрес для корреспонденции:
Телефон:
Факс:
Email:
Платежные реквизиты:
Инициатор проекта

___________/_______________/



